Rauverhahen		Kostenermittlung Anlage 1 zu Gemeindedrucksache Nr. 862 /2020			
		mit Neubau Mensa onig Schule (GHS Münster)	Proj.Nr.: 01490005		
Bauherr: Planverfasser:	Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt vertreten durch das Hochbauamt Michel + Wolf Architekten GmbH Stuttgart				
X Hoheitsbereich Unternehmensbereich	Grobe Kos		Fortschreibung		
AHSt. / PSP / Auftrag		Kostenart Bezeichnung siehe Anlage Ko	Betrag 1) EURO pstengliederung		
7.401.134.600		Gesamtbaukosten brutto 2)	12.690.000,00		
7.401.134.60	00	Kosten der Ausstattung brutto 3)	615.000,00		
		Gesamtkosten brutto	13.305.000,00		
		Prognose (Baupreisentwicklung) brutto Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung brutto	415.000,00 13.720.000,00		
		Voraussichtliche MwSt-Rückvergütung			
		Finanzierungsbedarf ⁴⁾	13.720.000,00		
Angaben zum Bauvorhaben		Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose		
Fläche des Baugrundstücks Bebaute Fläche Netto-Grundfläche (NGF) Brutto-Rauminhalt (BRI)	m ² 11.105 m ² 2.965 m ² 2.651 m ³ 13.274	Pläne vom 11.08.20	Bauzeit von 01/2021 bis 09/2022 Berechnungsgrundlage 2,5 Indexsteigerung: % im Jahr		
Aufgestellt :		Geprüft:	Einverstanden :		
		Stuttgart, <u>30.09.2020</u> das Hochbauamt cz.65-4:101 Stuttgart, <u>30.09.2020</u>	Stuttgart, O2. (0.2020 das Hochbauamt		
		GZ: Abbeitdingsleiter/-in nach DIN 276, Ko.gr. 610 nach Abzug der anteiligen MwSt (BgA-Bereich)	Amtsleiter Verteller 65-1.DLZ		