Anlage 1 zu GRDrs 329 /2019

Sommerrainschule, Neubau ,Neue Mitte‘, BA 1
Edelweifweg 11, Stuttgart-Bad Cannstatt

BAUBESCHREIBUNG

Grindung - Flachgrindung in Form einer Plattengriindung
Tragwerk Bodenplatte, Wande und Decken aus Stahlbeton, vorwiegend RC-Beton
Aufienfassaden Wérmedémmverbundéystem / Waschputz, Holzlamellen vor Glasfassade

Verglasungen/ Lochfassade, Holz-Alu-Fenster im EG raumhoch, Fenster mit Reflexionsgrad max. 15%
AuRentlren Pfosten-Riegel-Konstruktion im Bereich der Foyertreppe, Metalltliren, hellbronze
Belichtung Lernbereich {iber Oberlichter

Sonnenschutz aullenliegende Lamellenraffstore mit Lichtlenkfunktion, zentrale Steuerung des
Sonnenschutzes oder manuell raumweise, Foyertreppe, textiler Sonnenschutz

Dach Obere Dachflache 40% extensiv begriint, 40% PV-Anlage auf Kiesschiittung, 20%
Technik, Gefélledammung, Abdichtung bituminés

Innenwande Tragende Innenwéande aus Stahibeton (RC-Beton/Sichtbeton),
Nicht tragende Innenwéande aus Gipskartonstédnderwénden, gestrichen, im Flurbereich
mit Lamperie Holz, Kiichen-, Toilettenrdume gefliest
Technik- Lagerraume und Nebenrdume Sichtbeton und Sichtmauerwerk, Gips-
kartonwénde gestrichen, Speisesaal mit mobiler Trennwand

Bodenbelage Speisesaal, Mehrzweckraum, ErschlieBungsflachen, Parkett
: Vor der Essensausgabe Kautschuk.
Ganztagesraume, Lernnischen, ErschlieBungsflachen, Kautschuk
Kiichenbereich gefliest, Sanitarbereich beschichtet
Technik- / Lagerrdume Beschichtung / Anstrich

. Innentliren Holztliren mit Holzzarge, Mehrzweckraum mit verglaster Rahmentir
Technik- / Lagerraume: Stahlblechtiiren als F30-Tliren

Decken Speisesaal und Ganztagesraume: Gipskarton Abhangdecke, gelocht
Kuchenbereich: Metall-Hygiene-Decke, akustisch wirksam
Nebenbereiche: Massivdecken oder Abhangdecke aus Gipskarton

Ktche ,Cook and freez" oder ,cook and chill* — Verteilerkiiche, Spulbereich
Nebenraume fur Zubereitung und Ausgabe von Kihl- und Tiefkiihlkomponenten

Treppen StahlbétonferﬁgteiItreppen, Foyer- und Auf’entreppe mit Sitzstufen, Holzsitzelement

TECHNISCHER AUSBAU

Lufttechnische 2 zentrale Luftungsanlagen mit Warmerlickgewinnung, zur Nachtauskihlung:

Anlagen Klassenzimmer: 1. Anlage mit Luftmenge je 900 m*h, Mensa: 2. Anlage mit Auslegung
ftr 500 Personen. Sanitarbereiche, Abluftventilatoren mit Lufthachstrémung aus
angrenzenden Raumen. Fortluft und AuRenluftansaugung tber Dach.

Zu-u. Abwasser . Schmutzwassersammelleitung in Ebene -1 in die 6ffentliche Kanalisation.

(Sanitar) Fettabscheider im AuRenbereich fiir fetthaltiges Kiichenabwasser.
Trinkwasserversorgung Uber Leitungsnetz der LHS. Hauseinspeisung Uber Bestands- -
gebaude. Aufbau neuer Trinkwasserverteilung fiir den Neubau mit Absperr- u.
Zahleinrichtung fur zuklnftige Hauseinspeisung nach Abbruch des Bau 1(BA 2).
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Heizung

Stromversorgung

Dezentrale Warmwasserbereitung mit Durchlauferhitzer.
Sanitareinrichtung der Toiletten. Entwésserung der umliegenden Auflenanlagen.

Warmeerzeugung der Heizungsanlage mittels Luft-Wasser-Warmepumpe im
AuRenbereich und Spitzenlast Gas-Brennwert-Kessel in der Technikzentrale Ebene -1.
(Nach Abbruch Bau 1 fur alle Gebaude) Warmeverteilung iber Fullbodenheizung.
Hausmeisterwerkstatt in Ebene -1 mit Heizkérper.

Starkstrom: neue Hauptverteilung inkl. Zahlerplatz in Ebene -1. Die Versorgung der
weiteren Gebaude auf dem Schulgrundstiick aus der Hauptverteilung wird vorbereitet.
Umschluss vor Abbruch des Bau 1 (im zweiten Bauabschnitt)

Bereichsweise und Stockwerksbezogenen Stromversorgung der einzelnen Geschosse
tiber Unterverteilungen in separaten Elektrordumen.

Schwachstrom: Serverraum in Ebene -1 fur Unterverteilung Datentechnik

" Flachendeckende Sprachalarmierungsanlage (SAA) und vernetzte Rauchmelder.

Beleuchtung/
Sibel

Gebaude-
Automation

Blitzschutz

Aufzug

Aullenanlagen

Deckenhadngender Beamer im Speise- und Mehrzweckraum.

flachendeckende LED-Beleuchtung, tageslichtabhangig mittels Prasenzmelder manueller
Eingriff in die Beleuchtungsstarke méglich.

Zentralen Sicherheitsbeleuchtung: Notausgénge mit Rettungszelchenleuchten Flucht-
und Rettungswege mit separaten LED Lichtpunkten als Sicherheitsleuchten.

Durch die Anlagenautomation wird ein sicherer Betrieb des Gebaudes gewahrleistet:
Informationsschwerpunkt (ISP) im Technikraum Ebene -1

- Ansteuerung des Heizungssystems und Verteiler

- Ansteuerungen des zentralen Liftungsgeréates im Untergeschol

- die Abluftventilatoren z. B. Batterieraum

- aligemeine Betriebs- u. Stérmeldungen

- Meldungen der Brandschutzklappen

Einzelraumregelungen in beheizten und beltfteten Rdumen (ber dezentralen
Steuereinheiten, d.h. Uberwachung Raumtemperaturen, CO2-Werte und Steuerung
Belliftungs- und Beheizungssystem

Erstellung einer Blitzschutzanlage

Personen-/Lastenaufzug zur barrierefreien ErschlieBung des Obergeschosses und zur
Anlieferung der Lagerflachen / Lastentransport zu den Lagerflachen in Ebene -1

Anheben des Hauptzugangs auf Stralenniveau des Edelwex[&wegs

Zuordnung der Schulhéfe zu den jeweiligen Gebauden, urspringlicher Gesamtcharakter
der Schule, wird wieder aufgenommen. Breite Treppe mit Sitzstufen zwischen den
Gebauden verbindet die Wege zwischen dem westlichen und 6stlichen Zugang und
nimmt die Topografie des Grundstiicks auf. Die Treppe setzt sich im Geb&udeinneren im
Foyer des Neubaus fort. Der Speisesaal.ist tiber raumhohe Tirelemente direkt mit dem
Schulhof verbunden, bei schulinternen Veranstaltungen kann Innen-und AufRenraum
zusammen genutzt werden.

Anlieferzone der Kiiche und der Lagerflachen vom Rosmarinweg

Zentrale Millleinhausung und Luft-Wasser-Warmepumpe fiir den gesamten Schulbetrieb
Die durch das Bauvorhaben zu fallenden Baume werden durch neue Bdume ersetzt,
notwendige Ersatzhabitate fiir Tiere werden geschaffen.

Nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes wird das Bestandsgebaude Bau 1
ebenfalls geraumt und abgebrochen. An dieser Stelle entstehen die entfallenen
befestigten Pausenflachen, Nebengebaude (Hausmeistergeréatelager,
AuRenspielgeratelager, Uberdachte Fahrradstellplatze und Pausenfléchen). Die
detaillierten Anforderungen an die benétigten unterschiedlichen Freiflachen werden mit
den Fachplanern erarbeitet.
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