

**Ermittlung der Folgekosten für das Vorhaben**

Abschreibung der Zuschüsse aktuell auf 25 Jahre gemäß SchulbauFöRiLi

<b>1</b>	<b>Folgeausgaben</b>	neu entstehend in €
1.1	Personalausgaben	-
1.2	Betriebs- und Sachausgaben (120,30 € je m <sup>2</sup> Programmfläche) 0 m <sup>2</sup>	-
1.3	Abschreibungen: 2 % aus Gesamtkosten abzgl. Erschließung (Hinweis: ist in den Gesamtkosten der Grundstückswert enthalten muss dieser abgezogen werden) 21.400.000 €	428.000
1.4	Verzinsung des Anlagekapitals: 3% aus Grundstückswert 0 € 3 % aus Gesamtkosten abzgl. Zuschuss (Hinweis: ist in den Gesamtkosten der Grundstückswert enthalten muss dieser abgezogen werden) 20.200.000 € Summe Verzinsung	-   606.000 606.000
<b>Summe Folgeausgaben</b>		<b>1.034.000</b>

<b>2</b>	<b>Folgeeinnahmen</b>	neu entstehend in €
2.1	Entgelte für außerschulische Überlassungen	-
2.2	Einnahmen aus Sachkostenbeitrag u. Schulgeld	-
2.3	Auflösung von Zuwendungen 2 % des Zuschusses 1.200.000 €	24.000
<b>Summe Folgeeinnahmen</b>		<b>24.000</b>

<b>3</b>	<b>Folgekosten</b>	
<b>Summe 1 abzgl. Summe 2</b>		<b>1.010.000</b>
3.1	<b>Folgekosten in Prozent der Gesamtkosten:</b>	<b>4,7</b>